

MID-NET遠隔利用環境等整備  
仕様書 正誤表

頁	項目	該当箇所	正	誤
12	7.1 納入成果物及び納入期限 表3 納入成果物と納期	No3 納期 方式設計書：	令和3年5月31日	令和3年4月30日
		No4 納期 ドラフト版：	令和3年6月21日	令和3年5月21日
		No7 納期 ドラフト版：	令和3年6月21日	令和3年5月21日
		No9 納期	令和3年6月21日	令和3年5月21日